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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de Empresa Especializada
para constru¢ao de um muro de divisa em blocos de concreto e adicionalmente a execucdo
de um desvio de drenagem para garantir as condi¢des estruturais e de durabilidade da
obra. A execuc¢do da obra inclui montagem de canteiro de obra com placa de identificagao,
locagdo topografica e gabaritada, execucdo de servicos de demoli¢do e limpeza para inicio
dos servigos diretamente relacionados ao muro.

1.2 Em seguida execu¢do de movimentagao de terra para execug¢dao das fundagdes,
posterior execugdo das fundagdes, execucao dos elementos estruturais com a execugdo do
desvio de drenagem, e posterior fechamento de alvenaria."Por fim, tem-se os servicos de
revestimento, acabamento e pintura. Sendo ao fim realizada a limpeza da obra para
entrega final e recebimento por parte do IPREM.

1.3 O presente objeto subdivide-se da'seguinite forma:

ITEM DESCRICAO
1 Canteiro de obras;
2 Servigos preliminares;
3 Estrutura;
4 Drenagem pluvial;
5 Servigos finais;

1.4. A descricdo de cada item exposto acima consta no Anexo III ao Projeto Bésico -
Memorial de Calculo.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Entre dezembro (2022) e janeiro (2023) houve um periodo atipico de chuvas e que
levou a queda o muro de divisa do Iprem, que ja possuia muitos anos de construcao e ja
apresentava diversas avarias devido a idade da estrutura.

2.1. Algumas imagens do ocorrido sdo apresentadas abaixo: MURO DE DIVISA -
IPREM
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Imagem 2 - vista dos fundos do IPREM
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Imagem 3 - vista dos fundos do IPREM
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agem 4 ” eral do IPREM

2.3. Atualmente’o, muro encontra-se deteriorado, trata-se de construgdo;antiga, em tijolos
macicos, altura baixa que propicia entrada de pessoas nao autorizadas, ¢olocando em risco
a seguranga de todosie emitindo uma imagem de abandono. Sendo agsim h4 necessidade
na contratacdo de reforma da area, para que seja interrompido o acesso de pessoas nao
autorizadas no local, haja readequagdes da area e assim zelar 9 usudrio e proporcionar
servigos de qualidade para tode arios, apresentando uma boa imagem do IPREM.

2.4. Diante do exposto, estdo justificadas a necessidade e a conveniéncia da contratacao
para reforma do muro, com fornecimento de materiais € mao de obra, considerando o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. Sobre o citado periodo
atipico, cumpre ressaltar que as chuvas ocorridas em dezembro e janeiro foram muito
acima do previsto para o periodo, tal fato ¢ evidenciado pelos fatos ocorridos na regido,
e tais eventos ndo ocorriam ha pelo menos 10 anos.

3. CONDICOES DE EXECUCAO

3.1 Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
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junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as
determinagdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento
da Ordem de Servigos.

3.2. As obras deverao obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas nao existirem, pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizagao e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderao ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na
auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdao ser
aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislagdes e Normas ¢ considerado infracdo, caracterizada
por colocar no mercado produto ou servigo em desacordo com as normas expedidas pelos
orgdos oficiais competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos
a este Projeto Basico e no Edital.deduicitagdes.

3.5. Os projetos e especificagdes ndo poderao ser alterados sem prévia autorizacdo do
autor dos projetos;

3.5.1. Qualquer alteracdo ousadequacdo no projeto devera previamente ser
discutida com a'fiscaliza¢ag, para que €m conjunto, seja tomada a melhor solucdo técnica
que atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracdes deverdo ser devidamente
justificadas; registradas com fotos, no diario de obra e nas “as built”; ¢ realizadas pela
contratada as devidas alteracdes no projeto e planilha orcamentaria, bem como a
apresentacao de'memoria de calculo dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes.
A Contratada devera manter em lugar visivel, a programagao de execu¢ao da obra com o
objetivo de que possa ser verificado o cumprimento de metas ¢ o atendimento ao
cronograma da obra.

3.6. A CONTRATADA devesa elaborar DIARIO.DE OBRAS que devera permanecer
na obra durante todo o periodo de“eéxecucao e manté-lo sempre a disposi¢do do
CONTRATANTE.

3.7. Para que o abastecimento de agua e luz no canteiro seja utilizado, devera ser
providenciada a ligagdao com as redes ja disponiveis no local pela contratada.

3.8. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdao do
servigo, se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, nao
sendo considerados pleitos de acréscimos apos a abertura da mesma.

3.9. A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.
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3.10. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos
pela contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser
apresentados modelos e amostras previamente a fiscaliza¢do, que os aprovara ou nao,
registrando o fato no diario de obras.

3.10.1. Os servigos rejeitados pela fiscalizacao devido ao uso de materiais que nao
sejam os especificados, materiais que nao sejam qualificados como de primeira qualidade
ou servicos considerados como mal executados, deverao ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagdao, com a devida mao de obra qualificada
e em tempo habil para que ndo venham a prejudicar o cronograma global dos servigos,
arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

3.11. Cabera a contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescri¢des referentes
as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguran¢a contra acidentes de trabalho, de
forma que cubra todo o pessoal do servigo durante‘o periodo de execugao.

3.12. A Contratada devera manter na obra, para consulta, uma pasta com o projeto
assinado, além dos projetos de uso didrio dos funcionarios, durante toda a execucgdo da
obra; bem como todas especificacoes, normas. técnicas, planilha orcamentaria e
cronograma-fisico financeiro,/que deverdo ser rigorosamente obedecidos;

3.13. O canteiro de obras devera ser dimensionado de forma que atenda a legislacao
trabalhista; com local apropriado para higiene dos funcionarios, depodsito de materiais e
manuseio de projetos;

3.14. A Contratada caso nao consiga cumprir o prazo de execucdo contratado, devera
apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execucdo da obra, bem como o
prazo e o novo ¢ronograma para a conclusao dos servigos restantes; considerando o prazo
limite de até 15 (quinze) dias uteis antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo
contrato.

3.15. Apos a finalizagdo da execugdo do muro, impermeabilizacdo, pintura e demais
elementos, devera ser retitado, pela contratada, todo o entulho da/obra, estando a mesma
em perfeito estado para utilizagao.

4. SERVICOS PRELIMINARES
4.1 PLACA DE OBRA

4.1.1. Antes de qualquer servico executado no terreno, deve ser providenciada a
placa contendo indicagdes da obra, dos responsaveis técnicos envolvidos no projeto e do
profissional responsavel pela obra. A placa deverd ser fixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do Instituto ou voltada para a via que favorega a
melhor visualizagdo, sendo esta de responsabilidade da CONTRATADA.

4.2 DEMOLICAO
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4.2.1. Devera ser executada a demolicdo de alvenaria maciga sem
reaproveitamento do material demolido.

4.2.2. Os materiais demolidos deverdo ser dispostos em local adequado, sendo de
inteira responsabilidade da Contratada, que providenciara sua retirada do local.

4.2.3. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, Resolug¢ao n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010
e em conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT:
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004;

4.3 CANTEIRO DE OBRA

43.1. E de responsabilidade da Contratada, a construgdo (se necessario) e
manuten¢do das instalagdes do canteiro de obras, inclusive eventual aluguel de terreno,
conservagdo de acesso a estegmeercas, tapumes. ou portdes, “sinalizacdo de vias,
fornecimento e instalagcdo de placas de identificacao da Prefeitura, setvicos de seguranca,
vigilancia, manuten¢ao e posterior remog¢ao ‘e limpeza do terreno; operagdo € manutengao
de todos os veiculos e equipamentos de sua‘propriedade necessarios a execugao das obras.

4.4 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

4.4.1. Deverao ser executados todos os levantamentos topograficos necessarios
para execucao da.obra, a fim de garantir o correto nivelamento do servigo.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. A contratada deve apresentat:

5.1.1. Registro ou inscri¢do no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel (is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados;

5.1.2. Comprovacao da capacitacao técnica profissional, mediante apresentacao
de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA ou CAU, nos termos da legislacao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da
realizagdo do objeto licitado, relativo a execugdo dos servigos similares. O (s) atestado
(s) de capacidade técnico-operacional devera (30) comprovar a execucdo no quantitativo
minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a sumula 263 do
TCU:
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CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL

ITEM SERVICO UNIDADE | QUANT. | PERCENTUAL
3.2.2.4 | CORTE, DOBRA E Kg 1.454,65 50%

MONTAGEM DE ACO CA-

50/60

MONTAGEM

DESMONT DE

FORMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM . ,
3227 | pONTALETE DE M 79, 50%

MADEIRA, PE-D

334 32, 50%

alta densida
100mm  tipo
(Execugdo incluindo
escavagdo, fornecimento de
todos os materiais,

rfurado, de

exceto transporte dos
agregados)

5.1.3. Certiddes negativas: Municipal, Federal, Estadual, Trabalhista e FGTS;

5.1.4. Declaragdo de Fatos impeditivos;

Praca Joao Pinheiro, 229 - Centro

37550-191 - Pouso Alegre - MG (35)3427-9700
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5.1.5. Comprovacao de boa situagdo financeira da empresa mediante apresenta¢ao
da documentagao:

a) Certiddo negativa de faléncia, concordata e recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, emitida em até 90
(noventa) dias anteriores a data de abertura dos envelopes ou no prazo fixado na certidao,
se houver.

b) Empresas em recuperacao judicial poderdo se habilitar desde que amparadas
em Certidao emitida pela Instancia Judicial competente que certifique que estdo aptas
econOmica ¢ financeiramente a participar de processo licitatdrio nos termos das leis n°
8.666/93 e n° 10.520/2002.

5.1.6. Comprovac¢ao de Patriménio Liquido de 20% (vinte por cento) do valor,
por meio de apresentagdo do balanco patrimonial ¢ demonstragdes contabeis do tltimo
exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais. quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data da apresentagdo.da proposta. A exigéncia comprovagao
de boa situacdo financeira da licitante é imptescindivel e pertinente para a seguranca da
contratacdo, em razao de que nao ¢ aplausivel, 16gico € razoavel a permissao no Edital de
licitagdo de participagdo de.empresas quesnaosaptesentam boa condigdo financeira na
execucao dos servicos objeto da licitacao.

6. DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas.decorrentes desta licitagdo correrdo por conta da jseguinte dotacdo
orcamentaria: (119) 03.004.0004.0122.0018.4012 - MANUTENCAO ATIV. DPTO.
ADMINISTRACAQIUNTERNA

7. ESTIMATIVA DE VALOR

7.1. Com base na planilha orcamentaria (Anexo II) levantados pelo Instituto, a estimativa
do valor da contratagdo foi de R$ 303.222,89 (trezentos e trés mil e duzentos e vinte e
dois reais e oitenta e nove centavos).

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Executar os servi¢os conforme especificagdes do projeto basico e de sua proposta,
com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;
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8.2. Todas as despesas relativas as ART's, taxas ,impressdes, instalagdo da obra, execucao
dos servigos, materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e fretes, transportes,
impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providéncias quanto a
legalizagdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais ou federais, correrdo por
conta da Contratada.

8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados, a
critério do Contratante;

8.4. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e¢ utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

8.5. Arcar com a responsabilidade civil por todos ¢ quaisquer danos materiais € morais
causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, ‘trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolesa ou culposamente, a contratante ou a terceiros;

8.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos a0 projeto ou servico téenico especializado,
para que a Contratante possautiliza-1g de acordo com o previsto no‘projeto basico, nos
termos do artigo 111 da Lei n® 8:6664de. 1993;

8.7. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso X VI, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n? 2, de 30 de abril de 2008:

8.7.1. Q direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes ¢ atualizagcdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de ¢ada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar 0§ mesmos sem limitagdes;

8.7.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentagdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusiveagueles produzidespor terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utiliza¢do sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

8.8. Utilizar empregados habilitados ou capacitados, com conhecimentos técnicos dos
servigos a serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.9. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no Orgio
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, que dispde sobre a
vedacgdo do nepotismo no ambito da administragdo publica federal,
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8.10. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo as dependéncias do contratante para a execugdo do servi¢o, os quais devem
estar devidamente identificados por meio de cracha;

8.11. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributérias e as demais previstas na legisla¢ao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade ao contratante;

8.12. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes do
contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

8.13. Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagao dos servigos;

8.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho'do menor de dezoito anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.15. Manter durante toda a vigéneia de contrato, em.compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagado;

8.16. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma; nem mesmo ‘parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢des autorizadas no projeto-basico ou na minuta de contrato.

8.17. A contratada devera ter a frente dos servicos: responsavel técnico devidamente
habilitado; mestre de obras ou encarregado e pessoal especializado'de comprovada
competéncia. A'substituicdo de qualquer empregado da contratada por solicitagdo da
fiscalizacao deverd ser atendida com presteza e eficiéncia;

8.18. — A Contratada'devera providenciar a abertura da matricula da obra junto ao INSS
(matricula CEI), e ao finalkda construcdo, providenciar a baixa ¢ regularizacdo da obra,
ficando condicionado o “Reeebimento Definitivo-da Obra”_somente apos a entrega da
CND (Certidao Negativa de Débitos) da obra.

8.19. Para a execu¢do dos servigos, a empresa contratada impreterivelmente terd que
atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO (EPI e
EPC) E MEIO AMBIENTE da legislacdo vigente.

8.20. Realizar planejamento e controle da obra, fazendo anotacdes didrias sobre o
andamento e condi¢des no “Livro Diario”.

8.21. Manter o canteiro de obras em condi¢des de facil acesso para a FISCALIZACAO,
em qualquer tempo, disponibilizando o Didrio de Obra para verificagdo sempre que
solicitado.
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8.22. Gerenciar, guardar e responsabilizar-se pelo material localizado no almoxarifado da
obra.

8.23. Manter na obra o niimero de funcionarios e equipamentos suficientes para cumprir
0s prazos parciais e totais fixados nos cronogramas anexos ao contrato.

8.24. Manter a disciplina nos locais dos servi¢os, retirando, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas apds a notificagdo, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela ADMINISTRACAO.

8.25. Proteger e garantir a seguranca da passagem de pedestres na calgcada junto as
fachadas do IPREM durante todo o periodo de obra.

8.26. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total
e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos
Servigos.

8.27. Retirar do canteiro de obra todo pessoal, maquinas, equipamentos, instalacdes
provisorias e entulhos dentrof’do prazo estipulado no contrate. No caso do ndo
cumprimento desse prazo, os servicos poderao ser providenciados pelo IPREM, cabendo
a CONTRATADA o pagamento:

8.27.Garantir a seguranca na obra, devendo;

8.27.1. [Formar sua Comissao Interna:de Prevencdao de Acidentes (CIPA) ou
Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78.

8.27.2. Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos
riscos em perfeitoiestado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o
uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

8.27.3. Registrar a Comunica¢@d“de"Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia
de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da construcao
do muro jurisdicionado ao IPREM (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos,
inclusive principio de incéndio, da maneira mais detalhada possivel, por escrito e registro
de imagens;

8.27.4. Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o
inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do
inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e
quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras
do MTE;
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8.27.5. Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu
empregado acidentado;

8.27.6. Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/
atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as
Normas Regulamentadoras do MTE.

8.27.7. Seguir as normas técnicas de seguranca para montagem de andaimes,
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a NR 18 do MTE;

8.27.8. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de
crachas.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Proporcionar todas as condi¢des, para qué ‘@rContratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, Projeto Bésico, do Edital e seus
Anexos;

9.2. Exigir o cumprimento [de todas asdobrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor especialmente
designado a fiscal do contrato, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando data e hora, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso
da execucao dos servigosyfixando prazo para a sua corregao;

9.5. Pagar a Contratada o valor resultantesdasprestacao do servigo, na forma do contrato,
mediante as devidas medigdes;

9.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condig¢des de
habilitag¢do e qualificagdo exigidas na licitacdo.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decis@o
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
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aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execu¢gdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e
trabalhista.

11. DO REGIME DE EXECUCAO E DA ADJUDICACAO DO OBJETO

[P

11.1. O objeto serd contratado por empreitada por preco global, nos termos da alinea “a
do inciso VIII do artigo 6° da Lei 8.666/1993, e sua adjudicag@o serd feita por preco
global, considerando a unidade do servigo.

12. DOS RELATORIOS
12.1. MEDICQES

12.1.1. As medig@es deverao ser executadas de acordo com cronograma fisico- financeiro
da obra apds verificacdo do relatdrio de medicdo que deverd serjapresentado pela
Contratada no decorrer de cada periodo proposto (30 dias), sendo qug a fiscalizagao tera
05 (cinco) dias Uteis para atesto.

12.1.2. A discriminagdo ¢ quantificacdo dos servicos considerados na medigdo deverdao
respeitar rigorosamente as condi¢oes'contidasio edital e seus anexos.

12.1.3. Toda a medi¢do devera ser acompanhada de memorial de célculo detalhado do
quantitativo executado, e de registros fotograficos.

12.1.4. A CONTRATADA s6 sera autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos servigos
executados no periodo apoés o relatério de medicdo ser aprovado e atestado pela
FISCALIZACAO.
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12.2. DIARIO DE OBRAS

12.2.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos
servigcos executados.

12.2.2. Sera de carater obrigatorio a apresentagdo do Diario de Obras, sendo neste
registrado todos os fatos e comunicagdo que tenham implicagdo contratual, bem como
todos os servicos executados no dia.

12.2.3. O registro devera ser feito mediante relatério, além de registros fotograficos
datados, os quais irdo compor o relatorio de medi¢ao mensal.

12.3. AS BUILT

12.3.1. O projeto “as built” deverdsser entregueao,fim da execucao da obra, descrevendo
em detalhes a mesma, nos moldes da'NBR n® 14.645.

12.3.2. Devera conter no “assbuilt’;todas.as informacoes ¢ detalhes atualizados de todas
as alteragdes e modificacdes previamente autorizadas pela CONTRATANTE, sob pena
de desaprovagag da ultima medicao.

12.3.3. Deverd, ser entregue em midia digital,com os arquivos no formato padriao para
cada software utilizado.

13. DA VIGENCIA'DO CONTRATO

13.1 O contrato vigera ‘pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiroyde forma que.se‘inicia com’a Ordem de Servigo.

13.2. Sendo necessario a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE
ou solicitada pela CONTRATADA mediante justificativa e registro no Diario de Obras,
suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

13.3. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungao de divergéncia com
a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara
a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua
reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para o IPREM.

13.4. Durante a vigéncia do contrato ndo havera reajuste.
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14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execucgdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, ficard impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios e, sera descredenciado no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de
Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4° da Lei no 10.520/02, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no contrato e das
demais cominagdes legais, nos termos do artigo 7° da Lei supramencionada.

14.2. Apoés o devido Processo Administrativo, a ‘penalidade serd obrigatoriamente
registrada no Didrio Oficial do Municipio de Pouso Alegre’= MG e no Diario Oficial dos
Municipios Mineiros.

14.3. Pela inexecucdo do objeto desta,Licitacao, 0 IPREM podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a licitante venc¢edora as seguintes sangoes:

14.3.1. Adverténcia;

14.3.2. Multa de até 1% (um par eento) por dia de atraso na prestagao dos servicos,
calculada sobre o valor da nota dé empenho:ou instrumento equivalente, até o 10°
(décimo) dia, apos o que, aplicar-se-a multa de até 30%;

14.3.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato caso a licitante
pretenda induzir por qualquer meio, a aquisi¢do de produto de instituicao financeira de
que faga parte direta,ou indiretamente, recebendo ou ndo comissdo ou outros recursos
financeiros, de forma‘a,comprometer a autonomia, isen¢ao e idoneidade da licitante na
prestagcao dos servigos.

14.3.4. Multa de até 10,0% (dez por cento) do valor global do contrato, pela
rescisdo do mesmo sem justo motivo ou pela recusa em assinar o contrato por parte da
contratada.

14.3.5. Suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
o poder publico pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme a autoridade fixar em func¢ao
da natureza da gravidade da falta cometida;

14.3.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida, sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no item anterior.
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14.4. Para aplicacdo das penalidades descritas acima sera instaurado procedimento
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e a
ampla defesa, com todos os meios a ele inerentes.

14.5. As multas sdo excludentes e independentes e ndo eximem a Contratada da plena
execuc¢ao dos servicos contratados.

14.6. O valor das multas aplicadas sera sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal,
se nao houver recurso ou se 0 mesmo estiver definitivamente denegado.

14.7. As ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato serdo anotadas pelo
representante da Administragao, nos moldes do art. 67,§ 1 da Lei no 8.666/93.

14.8. As multas previstas nesta secdo ndo eximem a adjudicataria da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao [IPREM.

15. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TEGNIGA

15.1. A garantia dos servigos sera de, no minimo, 5 (cinco) anos, ¢om inicio apds o
recebimento definitivo dosServi¢os. Angarantia® deverda cobrir todos 0s servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucao dos mesmos;

15.2. Todos os servicos que compoem ardescricao do objeto devem ser cobertos pela
garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

15.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos
servigos, em prazo.nio superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso nao acarretara
onus para a Contratante.

15.4. Todos os servigoghdevem estar em conformidade com a politica de garantia do
mesmo, nao sendo permitidasa integracdo de itens de terceiros/que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou nao realizagaorda“assisténcia técnica pelo proprio executor
quando solicitada;

16. DO RECEBIMENTO

16.1. O recebimento do objeto, nos termos deste, serd realizado apenas apods a conclusio
total, que serd de responsabilidade da Contratada.
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16.2. O objeto devera ser entregue, com todas as constru¢des e adaptagdes necessarias,
contando com a devida conclusdo e aprovacdo, pronto para exercer sua funcdo sem
avarias.

16.3. Para o recebimento definitivo devera ser considerado relatorio elaborado pelo
profissional especializado (fiscal técnico) que devera concluir se o servigo foi executado
nos termos deste projeto basico.

16.4. Os prazos de execugdo, recebimento definitivo e pagamento, poderao ser
prorrogados, desde que a solicitacdo de prorrogacdo seja devidamente justificada e
autorizada pela autoridade competente.

17. CONSIDERACOES FINATS

17.1. Faz parte do orcamento o fornecimento de todo material, maquinario e
equipamentos acessorios, mao de obra e encargos sociais para o servi¢co acima descrito.

17.2. Para elaboragdo do orcamento, a licitante devera tirar todas as davidas, com relagao
aos projetos e complementar se necessario. a relagdo de materiais fornecidos, nao
devendo, portantg, gerar aditivos futuros.

17.3. As instalacoes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e mao de obras

17.4. A licitante devera substituir, por sua conta, qualquer material oujaparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricagdo ou ma instalacao.

17.5. Todo servigo.considerado mal acabado, deverao ser refeitos as custas do proponente
a critério do Fiscal.

17.6. A Contratada, ao dispoma sua proposta de pregos, expressa que os pregos unitarios
ofertados incluem todos os custos ditetes-erindiretos para perfeita execugdo dos servigos,
inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes,
carga, descarga, armazenagem, vigilancia, logistica, manuten¢do, conservagao,
instalacdo, supervisdo, gerenciamento, operacdo, processamento, tratamento,
combustiveis, despesas junto a concessiondrias publicos (dgua, energia, gas, telefone,
esgoto e etc.), mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da
Infortunistica do Trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros
ou dispéndios resultantes de tributos, taxas, emolumentos, multas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para a
execucao total e completa dos servi¢os, bem como o seu lucro.

17.7. O projeto bésico e o Projeto previsto no Anexo I complementam-se.
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17.8. Assim, conclui-se sobre a contratagdo da solugdo pretendida, que ha a viabilidade
técnica, operacional e orcamentaria, € que a solucdo proposta se adequa a necessidade
identificada na demanda de contratagao

Pouso Alegre, 05 de abril de 2023.
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